

# 계속비사업조서

## □ 계속비사업조사

회계연도 : 2022년

예산구분 : 제1회 추경

회계구분 : 일반회계, 특별회계

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구 분	사업개요	총사업비	2020년 이전			2021년			2022년 예산액	2023년 예산액	2024년이후 예산액	비 고 (변경사유)	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
합 계						9건	54,028,000	8,313,000	6,683,000	1,630,000	8,713,000	6,488,255	3,854,745	18,318,500	9,945,000	8,738,500	
일반회계						8건	35,360,000	1,650,000	20,000	1,630,000	2,642,000	417,255	3,854,745	13,206,500	9,123,000	8,738,500	
허가민원실	아동복지 증진	육아통합지원센터 지원	작은도서관 조성(생활SOC)	신규	○ 사업기간 : 2022~2023(2년) ○ 사업량 : 작은도서관 1개소 ○ 사업내용 : 작은도서관 신축	217,000	-	-	-	-	-	-	217,000	-	-	신규	
허가민원실	아동복지 증진	육아통합지원센터 지원	공공산후조리원 신축	기존(A)	○ 사업기간 : 2021~2023(3년) ○ 사업량 : 공공산후조리원 1개소 ○ 사업내용 : 산후조리원 신축	5,726,000	-	-	-	1,110,000	148,496	961,504	2,333,000	2,283,000	-	총사업비 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2021~2023(3년) ○ 사업량 : 공공산후조리원 1개소 ○ 사업내용 : 산후조리원 신축	6,143,000	-	-	-	1,110,000	148,496	961,504	2,516,500	2,516,500	-		
				증감(B-A)		417,000	-	-	-	-	-	-	183,500	233,500	-		
허가민원실	아동복지 증진	육아통합지원센터 지원	가족센터 건립(생활SOC)	기존(A)	○ 사업기간 : 2021~2023(3년) ○ 사업량 : 가족센터 1개소 ○ 사업내용 : 가족센터 건립(국비)	4,656,000	-	-	-	1,200,000	212,453	987,547	3,456,000	-	-	총사업비 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2021~2023(3년) ○ 사업량 : 가족센터 1개소 ○ 사업내용 : 가족센터 건립(국비)	5,850,000	-	-	-	1,200,000	212,453	987,547	4,650,000	-	-		
				증감(B-A)		1,194,000	-	-	-	-	-	-	1,194,000	-	-		
허가민원실	아동복지 증진	육아통합지원센터 지원	가족센터 건립(자체)	기존(A)	○ 사업기간 : 2021~2022(2년) ○ 사업량 : 가족센터 1개소 ○ 사업내용 : 연도별 계획에 의거 가족센터 신축추진	2,850,000	-	-	-	200,000	55,163	144,837	2,650,000	-	-	총 사업비 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2021~2022(2년) ○ 사업량 : 가족센터 1개소 ○ 사업내용 : 연도별 계획에 의거 가족센터 신축추진	200,000	-	-	-	200,000	55,163	144,837	-	-	-		
				증감(B-A)		△ 2,650,000	-	-	-	-	-	-	△ 2,650,000	-	-		

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2020년 이전			2021년			2022년 예산액	2023년 예산액	2024년이후 예산액	비고 (변경사유)
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화체육과	체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	다목적체육관 건립	기존(A)	○ 사업기간 : 2019~2022(3년) ○ 사업량 : 다목적 체육관 건립 ○ 사업내용 : 체육관(A=1,150m <sup>2</sup> )	3,940,000	1,650,000	20,000	1,630,000	132,000	1,143	130,857	2,158,000			총사업비 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2022(3년) ○ 사업량 : 다목적 체육관 건립 ○ 사업내용 : 체육관(A=1,150m <sup>2</sup> )	5,250,000	1,650,000	20,000	1,630,000	132,000	1,143	1,760,857	<b>3,468,000</b>			
				증감(B-A)		1,310,000	-	-	-	-	1,630,000	1,310,000	-	-		
전략교통과	전략사업추진	전략사업	기초생활 거점조성사업	신규	○ 사업기간 : 2022~2025(4년) ○ 사업량 : 기초생활 SOC사업, 정주여건 개선, S/W 사업 ○ 사업내용 : 어울림센터신축 1식, 도로 및 하천 정비 등 1식 등	7,000,000	-	-	-	-	-	<b>400,000</b>	1,984,000	4,616,000	신규	
재난안전과	안전관리 체계구축	재난위험 시설물정비	자연재해 위험지구정비 (입암)	신규	○ 사업기간 : 2022~2023(2년) ○ 사업량 : 하천기본계획(재수립) 및 실시설계 용역 ○ 사업내용: 하천기본계획(재수립) 및 실시설계 용역	1,000,000	-	-	-	-	-	<b>500,000</b>	500,000	-	신규	
해양수산과	어업경쟁력 강화	해양관광진흥	물치항 여촌뉴딜300 (2022년도)	신규	○ 사업기간 : 2022~2024(3년) ○ 사업량 : 여촌뉴딜 1식 ○ 사업내용: 어항기반시설 및 생활 기반시설 정비 등	9,700,000	-	-	-	-	-	<b>1,455,000</b>	4,122,500	4,122,500	신규	
<b>특별회계</b>					<b>1건</b>	<b>18,668,000</b>	<b>6,663,000</b>	<b>6,663,000</b>	<b>-</b>	<b>6,071,000</b>	<b>6,071,000</b>	<b>-</b>	<b>5,112,000</b>	<b>822,000</b>	<b>-</b>	
상하수도 사업소	상수도관리	상수도유지관리	지방상수도 현대화사업	기존(A)	○사업기간 : 2019~2023(5년) ○사업량 : 관로개선 L=27km 블록시스템 구축 ○사업내용 - 노후상수도관로 정비 - 블록시스템 구축 및 유지관리시스템 구축	18,668,000	6,663,000	6,663,000	6,071,000	6,071,000		5,934,000	-	-	연도별사업비 변경 (2022분예산 누락사업)	
				변경(B)	○사업기간 : 2019~2023(5년) ○사업량 : 관로개선 L=18.7km 블록시스템 구축 ○사업내용 - 노후상수도관로 정비 - 블록시스템 구축 및 유지관리시스템 구축	18,668,000	6,663,000	6,663,000	6,071,000	6,071,000	<b>5,112,000</b>	822,000				
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	△ 822,000	822,000	-		